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VERACRUZ

LICITACIÓN PÚBLICANACIONAL
No. DOP-FOPADEM-002/15

N° DEOBRA: 2015301932002

ACTA DE FALLO
Acta de Fallo de la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOP-FOPADEM-002l15 referente a la
Obra: "PAVIMENTACiÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE J.B. LOBOS, TRAMO: ALLENDE A
CUAUHTÉMOCCOLONIA CENTRO ".

En la Ciudad de Veracruz, Veracruz, siendo las 12:00 HRS. del día 01 DE JUNIO DEL 2015, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, 39 Y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que
participaronen este concurso, se reunieronen la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas del
H. Ayuntamiento de Veracruz, sita en GrijalvaW.34 esquina Rafael Freyre del Fracc. Reforma de esta
ciudad, las personas físicas, morales y funcionarios cuyos nombres representacionesy firmas figuran al
final de esta acta, en presencia de los concursantese invitados, con el objeto de dar a conocer el fallo
correspondiente.

Después del análisis comparativo de las propuestas aceptadas, se relacionan a continuación las que
calificaron como solventesy las que fueron rechazadas.

PROPUESTAS RECHAZADAS:

Anexo PE·13 (Programa de utilizaciónde personal) no presenta programade personal técnico; incumplió
en las bases de licitaciónsegún los criteriosde evaluaciónen el punto .1 concepto 11

PROMOTORA Y
COMERCIALlZADORA
ALGARCA, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TÉCNICA: Presenta pagos parciales incompletos no presenta el pago parcial del mes de
abril; incumplióen las bases de licitación,según los criterios de evaluaciónen el punto 3.1

En el anexo 17 (relaciónde maquinaria) presenta información incompletaen algunas columnas, incumplió
en las basesde licitación;según los criterios de evaluaciónen el punto 6.1 concepto 11

PROPUESTAECONÓMICA: En el anexo PE·4 (análisis de precios unitarios) presenta incongruencia en
la información, no coincide con el PE·7 (calculo de financiamiento) y no coincide con su soporte
económico,además que aplica y refleja cargos adicionales; incumplió en las bases de licitación,según los
criterios de evaluaciónen el punto 6.1 concepto 11

Anexo PE·5 (calculo de costo directo) el total del anexo no coincide con el utilizado para el cálculo del PE·
6 (análisis de costos indirectos) presenta incongruencia en los informes; incumplió en las bases de
licitaciónsegún los criterios de evaluaciónen el punto 6.1 concepto 11

Anexo PE·7 (calculo de financiamiento) presenta error en el porcentaje de financiamiento, no es el mismo
que refleja en el PE·4(análisisde precios unitarios), no coincide con su soporte económico; incumplió en
las bases de licitación según los criterios de evaluaciónen el punto 6.1 concepto 7

Anexo PE·12 (programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción) difiere del cálculo en el
PE.5 (calculo de costo directo) , el total de maquinaria del PE-5 no coincide con el total del PE-12;
incumplióen las bases de licitación según los criteriosde evaluaciónen el punto 6.1 concepto 11

Anexo eE.14 (tabuladorde personal de obra) no presenta programa e personal administrativo;incumplió
en I ases de licitación según los criteriosde evaluaciónen el pu o 6.1 concepto 11
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PROPUESTAS SOLVENTES:

LUGAR DE LA
EMPRESA MONTO PROPUESTA

TRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V. $6,397,792.63 SIN IVA 1°

SAN ANDRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $6,430,015.23 SIN IVA 2°

Por lo que después de analizar la propuesta recibida que aquí se da por reproducida en su totalidad, en
las que se tuvo en cuenta, además del monto total de las misma, así como todos los factores y
conceptos que concurrieron en ellas, se procedió a formular el dictamen de adjudicación
correspondiente, el cual fue evaluado y autorizado por la Coordinación de Presupuestos, Licitaciones y
Contratos y la Dirección de Obras Públicas respectivamente.

En base a lo anterior el C. Arq. Osear Salvador Barbes Navarro, Director de Obras Públicas, da a
conocer a los presentes, el resultado del concurso y el Fallo emitido por esta dependencia, de acuerdo
con el dictamen de adjudicación, en el cual se declara como concursante seleccionado para llevar a
cabo los trabajos relativos a la obra referente a la "PAVIMENTACiÓN CONCRETO HIDRÁULICO
CALLE J.B. LOBOS, TRAMO: ALLENDE A CUAUHTÉMOC COLONIA CENTRO", a la empresa
TRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V. con un plazo de ejecución de los trabajos de 90 D.C., por lo
tanto se le adjudica el contrato correspondiente, por considerar que su propuesta con un importe de
$6,397,792.63 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y DOS PESOS 63/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, reúne las mejores condiciones
en cuanto a costo, calidad, financiamiento y oportunidad, por tanto garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento del contrato respectivo.

La presente acta surte efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a la empresa
seleccionada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, dentro de los diez días calendario contados a
partir de esta fecha, así mismo, el contratista obtendrá y entregará a la Dirección de Obras Públicas
dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha del contrato, las fianzas de garantía de
cumplimiento y anticipo, mencionada en el pliego de requisitos y en el modelo de contrato
apercibiéndole de que en caso de incumplimiento con tales obligaciones, la presente adjudicación
dejará de surtir efecto.

Los servidores públicos participantes en el presente acto han tomado conocimiento del resulta o de la
evaluación y por su conducto harán saber a la dependencia que representan, el resultado del

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se ci rra est acta a las
12:30 HRS. del mismo día de su inicio, firmando de conformidad el presente docume o I s personas
que intervinieron en este acto de adjudicación.
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POR LA ENTIDAD

INVITADOS

C.P. ANTULI
CONTRAl
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CONCURSANTES
FIRMA

SAN ANDRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
P.R. C. LUZ LEONOR GARCíA LARA

TRITURADOS MIRALEJOS, S.A. DE C.V.
P.R.C. BANI HERNANDEZ ROMERO

PROMOTORA Y COMERCIALlZADORA
ALGARCA, S.A. DE C.V.
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